Accordo Attuativo tra
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

E

FUNDACION GALILEO GALILEI-INAF Fundacion Canaria

Nell'ambito dell'accordo quadro sottoscritto dalla parti in data XX/11/2020

L'Istituto Nazionale di AstroFisica (di seguito **INAF**), con sede in Roma, Via del Parco Mellini 84, Roma, in persona del suo Presidente Dr. Marco Tavani a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n.del

e

La Fundacion Galileo Galilei-INAF Fundacion Canaria (di seguito **FGG**), con sede legale in Rambla Josè Ana Fernandez Perez 7 in Brena Baja, isola di San Miguel de La Palma, provincia di Santa Cruz de Tenerife, CIF ESG38783312, in persona del proprio Gerente Dr. Ennio Poretti, nato ad Arconate (MI) il 30 giugno 1956

Concordano la specifica attuazione del citato accordo quadro per il progetto denominato **ASTRI** .

Articolo 1. Descrizione Generale del Progetto

Il progetto **ASTRI** (**A**strofisica con **S**pecchi a **T**ecnologia **R**eplicante **I**taliana) e' costituito da un array di 9 telescopi Cerenkov del diametro di 4m che verranno installati all'Osservatorio del Teide, nell'isola di Tenerife dell'arcipelago delle Canarie. I telescopi

copriranno la banda da 1 a 300 TeV e colmeranno un range spettrale attualmente scoperto dalle strutture esistenti. I telescopi opereranno in modo remoto. E' prevista una fase progettuale (coperta dal presente Accordo) e una parte esecutiva che sara' oggetto di un nuovo accordo (presumibilmente nei primi mesi del 2021, data prevista per l'inizio dei lavori).

Articolo 2. Attività in carico alla FGG in relazione al Progetto

La FGG seguira' la parte amministrativa e gestionale della realizzazione del progetto, dei lavori di carotaggio e movimentazione terra per la preparazione dei siti dei telescopi e degli edifici accessori. Seguirà anche la presentazione del progetto alle autorità Canarie competenti, col versamento dei diritti per la registrazione del progetto e delle licenze edilizie. Provvederà anche alla verifica da parti terze del progetto presentato dai professionisti incaricati.

Per la parte di realizzazione esecutiva del progetto e all'assunzione del personale che vi si dedicherà, si procederà alla stipula di un nuovo accordo attuativo, una volta fissati gli impegni economici richiesti.

Articolo 3. Previsione e ripartizione della spesa

Il costo delle attività prese in carico da FGG attraverso questo accordo attuativo è pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) e si riferisce alla spesa relative all'inizio del progetto come di seguito ripartite:

• Spese per professionisti autonomi	50.000,00 Euro
• Lavori fatte da ditte esterne	50.000,00 Euro
• Spese per la concessioni dei lavori	150.000,00 Euro

La ripartizione sopra citata potrà essere rimodulata nella misura del 30% per ogni categoria mediante atto scritto dei coordinatori. Rimodulazioni superiori al 30% dovranno essere approvate dal CdA dell'INAF e dal Patronato della FGG.

Articolo 4. Rendicontazione

Come previsto dall'accordo quadro la FGG fornirà rendiconto dettagliato delle spese sostenute in seno al presente accordo attuativo con cadenza annuale come parte del processo in essere di approvazione del proprio bilancio di previsione e bilancio consuntivo ed alla conclusione delle attività in una relazione di chiusura dell'accordo attuativo.

Articolo 5. Durata prevista delle attività

Le attività descritte dovranno concludersi entro 18 mesi dalla data della firma del presente accordo attuativo.

Ritardi e proroghe, per qualunque causa o natura, potranno essere concordate tra i Coordinatori entro la misura del 50% della durata temporale prevista. Per misure superiori al 50% della durata prevista dovranno essere approvate dal CdA dell'INAF e dal Patronato della FGG.

Il Presidente INAF

Roma, _____

Il Gerente FGG

Brena Baja _____